

## 見積結果及び経過

令和 7年度 契約番号 2025014095 見積期限 2026年(令和 8年) 2月24日午前10時00分

件名	大楽毛処理区(大楽毛76号幹線4工区) 下水道築造付帯工事				
場所	釧路市鶴野				
概要	【概要】取付管2箇所付帯工一式【日程】B-39【各種条件】前払金:あり 中間前払金:なし 部分払:しない 建設リサイクル法:該当する 契約不適合責任期間:2年間 現場代理人兼任の可否:可 建設発生土の搬出: 該当しない 週休2日工事:対象外(実工期が4週未満等) 支給材料:なし 最低制限価格等:設定しない 内 線6759				
期間	2026年(令和 8年) 3月 3日 から 2026年(令和 8年) 3月23日 まで				
	業 者 名	第 1 回見積額	第 2 回見積額	第 3 回見積額	摘要
1	株式会社本田組 代表取締役 本田 秀樹	¥7,300,000			落札
2					
3					
4					
5					

上記の結果は、以下のとおりです

## (1) 業者名

株式会社本田組 代表取締役 本田 秀樹

## (2) 落札額

(税抜) ¥7,300,000

(税込) ¥8,030,000 うち消費税相当額 ¥730,000

## (3) 予定価格

(税抜) ¥7,320,000

(税込) ¥8,052,000 うち消費税相当額 ¥732,000

## (4) 最低制限価格

未設定

執行者職氏名  
立会者職氏名

総務部契約管理課 総括係長 堀江 勇樹

# 随 意 契 約 理 由 書

工 事 名：大楽毛処理区（大楽毛 76 号幹線 4 工区）下水道築造付帯工事

随意契約業者名：本田組株式会社

代表取締役 本田 秀樹

## 1. 工事概要

本工事は、鶴野東地区の浸水対策を目的とした大楽毛処理区（大楽毛 76 号幹線 4 工区）下水道築造工事に付随する取付管を設置する工事である。

## 2. 随意契約理由

当該箇所では、現在当課発注の大楽毛処理区（大楽毛 76 号幹線 4 工区）下水道築造工事を 2025(令和 7 年)7 月 27 日～2026(令和 8 年)3 月 23 日の期間で本田組株式会社にて施工中である。

本工事は、当該下水道工事と同一区間であり、施工業者を複数にすることは工事の安全上避ける必要があるとともに、雨水管整備と一体的な施工が必要である。

このため、大楽毛処理区（大楽毛 76 号幹線 4 工区）下水道築造工事の施工業者が施工することにより、安全な施工や円滑な施工管理、工程管理が可能となるばかりでなく、経費の節減等で有利と判断される。

以上のことから、本工事の施工に際して下記の法令根拠により上記業者と随意契約を締結するものである。

## 3. 法令根拠

(1) 地方自治法施行令（随意契約）第 167 条の 2 第 1 項第 6 号

『競争入札に付することが不利と認められるとき』

(2) 鉏路市契約規則の施行について 第 2 章第 3 節（随意契約）関係、3、(2)

『現に契約履行中の工事、製造又は物品の買入れに直接関係する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であるとき』