

入札結果及び経過

令和 7年度 契約番号 2025008286 入札日時 2025年(令和 7年)10月14日午前10時00分

件名	山花地区第2号明渠排水路改修工事				
場所	釧路市山花				
概要	護岸工(ふとんかご3段) L=20.92m 日程番号 B24●前払金:あり ●中間前払金:なし ●部分払:なし●建設リサイクル法:該当する ●契約不適合責任期間:あり●現場代理人兼任の可否:可 ●建設発生土の搬出:該当する●週休2日工事:対象 ●支給材料:なし●最低制限価格等:設定しない ●内線:4186□□				
期間	2025年(令和 7年)10月21日 から 2026年(令和 8年)1月23日 まで				
	業 者 名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘要
1	株式会社浅利組 代表取締役 浅利 恵子	¥7,570,000			
2	株式会社北島土建 代表取締役 北島 禎智	¥7,530,000			
3	向陽建設株式会社 代表取締役 関根 光人				辞退
4	拓釧建設株式会社 代表取締役 佐々木 洋	¥7,500,000			落札
5	林工営技建株式会社 代表取締役 林 英樹	¥7,550,000			

上記の結果は、以下のとおりです

- (1) 業者名
拓釧建設株式会社 代表取締役 佐々木 洋
- (2) 落札額 (税抜) ¥7,500,000
(税込) ¥8,250,000 うち消費税相当額 ¥750,000
- (3) 予定価格 (税抜) ¥7,674,000
(税込) ¥8,441,400 うち消費税相当額 ¥767,400
- (4) 最低制限価格
未設定

執行者職氏名 総務部契約管理課 課長 三國谷 太輔
立会者職氏名

入札結果及び経過

令和 7年度 契約番号 2025008286

件名	山花地区第2号明渠排水路改修工事				
業 者 名		第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘要
6	丸博三輪工業株式会社 代表取締役 北畑和博	¥7,520,000			

入札結果及び経過

令和 7年度 契約番号 2025008339 入札日時 2025年(令和 7年)10月14日午前10時00分

件名	釧路錦町駐車場防水改修及び塗装工事				
場所	釧路市錦町				
概要	テナント側屋上の防水改修、北側吹抜け鉄骨塗装及び車路塗装工事□【入札日程番号】D-24□【各種条件】□前払金：あり 中間前払金：なし 部分払：あり(10/10) 1回 建設リサイクル法：該当しない□契約不適合責任期間：2年間 現場代理人兼任の可否：可 建設発生土の搬出：該当しない□週休2日工事：対象 支給材料：なし 最低制限価格等：設定する(釧路市最低制限価格設定要領第2条第1号) 内線：5141□【見積徴収業者】：なし				
期間	2025年(令和 7年)10月22日 から 2026年(令和 8年) 3月10日 まで				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	葵建設株式会社 代表取締役社長 大水 賢一	¥22,350,000			
2	北東建設株式会社 代表取締役 久保下 智之	¥22,400,000			
3	株式会社松井建設 代表取締役社長 松井 聖治	¥22,380,000			
4	萬木建設株式会社 代表取締役 漆崎 要	¥22,200,000			落札
5	宮脇土建株式会社 代表取締役 濁沼 英一	¥22,300,000			

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

萬木建設株式会社 代表取締役 漆崎 要

(2) 落札額

(税抜)

¥22,200,000

(税込)

¥24,420,000

うち消費税相当額

¥2,220,000

(3) 予定価格

(税抜)

¥22,620,000

(税込)

¥24,882,000

うち消費税相当額

¥2,262,000

(4) 最低制限価格

(税抜)

¥20,643,922

(税込)

¥22,708,314

うち消費税相当額

¥2,064,392

執行者職氏名

総務部契約管理課 課長 三國谷 太輔

立会者職氏名

見積結果及び経過

令和 7年度 契約番号 2025008372 見積期限 2025年(令和 7年)10月14日午前10時00分

件名	春採公園改修工事（付帯）				
場所	釧路市春湖台				
概要	雨水排水設備工 1 式、園路広場整備工 1 式、管理施設整備工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式【各種条件】日程番号：B-24 前払金：する 中間前払金：しない 部分払：しない 建設リサイクル法：該当する 「該当する」場合：建築物以外のものに係る解体又は新築工事等 契約不適合責任期間：2 年間 現場代理人兼任の可否：可能 建設発生土の搬出：該当する 月単位の週休 2 日工事：対象 支給材料：なし 最低制限価格等：設定しない 内線 4 2 6 3				
期間	2025年(令和 7年)10月21日 から 2026年(令和 8年) 1月20日 まで				
	業 者 名	第 1 回見積額	第 2 回見積額	第 3 回見積額	摘要
1	株式会社ヨシダ造園緑化 代表取締役 吉田 英司	¥5,300,000			落札
2					
3					
4					
5					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

株式会社ヨシダ造園緑化 代表取締役 吉田 英司

(2) 落札額

(税抜)

¥5,300,000

(税込)

¥5,830,000

うち消費税相当額

¥530,000

(3) 予定価格

(税抜)

¥5,360,000

(税込)

¥5,896,000

うち消費税相当額

¥536,000

(4) 最低制限価格

未設定

執行者職氏名

総務部契約管理課 課長 三國谷 太輔

立会者職氏名

随 意 契 約 理 由 書

工 事 名：春採公園改修工事（付帯）

随意契約業者名： 株式会社 ヨシダ造園緑化

1 工事概要

本工事は、既に工事着手済みの春採公園改修工事（以下当該工事とする。）にあわせて、転落防止柵及び雨水排水設備の更新を行う工事である。

2 随意契約理由

本付帯工事を実施するにあたり、当該工事も施工箇所が同一であるため、一体的な管理が必要であること。

また、本付帯工事は工事着手済みの公園内での施工で、新たな業者が施工することにより、現場が輻輳して非常に狭隘であり、作業効率及び安全性が低下し合理的な施工が困難になること。

3 法令根拠

(1) 地方自治法施行令（随意契約）第167条の2第1項第6号
（競争入札に付することが不利と認められるとき。）

(2) 釧路市契約規則の施行について第2章第3節（随意契約）関係、3、(2)
（現に契約履行中の工事、製造又は物品の買入に直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であるとき。）

入札結果及び経過

令和 7年度 契約番号 2025008391 入札日時 2025年(令和 7年)10月14日午前10時00分

件名	古川終末処理場 2 系 2 水処理機械設備整備工事				
場所	釧路市古川町 7 番地 4 古川終末処理場				
概要	【概要】古川終末処理場の 2 系 2 水処理設備に設置されている最初沈殿池のパイプスキマ及び最終沈殿池の汚泥掻き機の分解整備工事。□【日程】D-24□【各種条件】前払金：あり 中間前払金：なし 部分払：あり（9/10 1 回以内）建設リサイクル法：該当しない 契約不適合責任期間：2 年間 現場代理人兼任の可否：可 建設発生土の搬出：該当しない 週休 2 日工事：対象 支給材料：なし 最低制限価格等：設定する 内線6763				
期間	2025年(令和 7年)10月22日 から 2026年(令和 8年) 3月13日 まで				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	釧路重工業株式会社 代表取締役 原 洋	¥24, 320, 000			
2	株式会社太平洋製作所 代表取締役 池田 紀明	¥24, 370, 000			
3	菱エステイ島本鉄工株式会社 代表取締役社長 島本 勇平	¥24, 260, 000			
4	三ッ輪エンジニアリング株式会社 代表取締役 富樫 直人	¥24, 200, 000			落札
5					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名
三ッ輪エンジニアリング株式会社 代表取締役 富樫 直人

(2) 落札額	(税抜)	¥24, 200, 000		
	(税込)	¥26, 620, 000	うち消費税相当額	¥2, 420, 000
(3) 予定価格	(税抜)	¥25, 000, 000		
	(税込)	¥27, 500, 000	うち消費税相当額	¥2, 500, 000
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥22, 495, 400		
	(税込)	¥24, 744, 940	うち消費税相当額	¥2, 249, 540

執行者職氏名 総務部契約管理課 課長 三國谷 太輔
立会者職氏名

入札結果及び経過

令和 7年度 契約番号 2025008394 入札日時 2025年(令和 7年)10月14日午前10時00分

件名	古川処理区(南浜町)実施設計業務委託				
場所	釧路市南浜町				
概要	【概要】実施設計 合流 布設替 φ1350～600mm L=531.59m□【日程】D-24□【各種条件】前払金：あり 中間前払金：なし 部分払：なし 建設リサイクル法：該当しない 契約不適合責任期間：2年間 現場代理人兼任の可否：不可 建設発生土の搬出：該当しない 週休2日工事：対象外(業務委託) 支給材料：なし 最低制限価格等：設定する 内線6759□				
期間	2025年(令和 7年)10月22日 から 2026年(令和 8年) 3月16日 まで				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	株式会社開発工営社 代表取締役社長 高橋 公浩	¥8,208,889			落札
2	株式会社東洋コンサルタント 北海道支社 支社長 矢野 正史	¥8,220,000			
3	株式会社ドーコン 代表取締役社長 今日 出人	¥8,210,000			
4	山下コンサルタント株式会社 代表取締役 山下 吉己	¥10,000,000			
5					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

株式会社開発工営社 代表取締役社長 高橋 公浩

(2) 落札額

(税抜) ¥8,208,889

(税込) ¥9,029,777 うち消費税相当額 ¥820,888

(3) 予定価格

(税抜) ¥10,220,000

(税込) ¥11,242,000 うち消費税相当額 ¥1,022,000

(4) 最低制限価格

(税抜) ¥8,129,964

(税込) ¥8,942,960 うち消費税相当額 ¥812,996

執行者職氏名 総務部契約管理課 課長 三國谷 太輔
立会者職氏名

入札結果及び経過

令和 7年度 契約番号 2025008418 入札日時 2025年(令和 7年)10月14日午前10時00分

件名	古川処理区（旭町他）測量実施設計業務委託				
場所	旭町他				
概要	【概要】測量調査 L=562.13m、実施設計 合流 管更生 □1800～1950mm L=357.09m□【日程】D-24 【各種条件】前払金：あり 中間前払金：なし 部分払：なし 建設リサイクル法：該当しない 契約不適合責任期間：2年間 現場代理人兼任の可否：不可 建設発生土の搬出：該当しない 週休2日工事：対象外（業務委託）支給材料：なし 最低制限価格等：設定する 内線6759□□				
期間	2025年(令和 7年)10月22日 から 2026年(令和 8年) 3月10日 まで				
業 者 名		第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	山下コンサルタント株式会社 代表取締役 山下 吉己	¥19,050,000			落札
2					
3					
4					
5					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名					
山下コンサルタント株式会社 代表取締役 山下 吉己					
(2) 落札額					
	(税抜)	¥19,050,000			
	(税込)	¥20,955,000	うち消費税相当額	¥1,905,000	
(3) 予定価格					
	(税抜)	¥20,050,000			
	(税込)	¥22,055,000	うち消費税相当額	¥2,005,000	
(4) 最低制限価格					
	(税抜)	¥15,834,104			
	(税込)	¥17,417,514	うち消費税相当額	¥1,583,410	
執行者職氏名 総務部契約管理課 課長 三國谷 太輔					
立会者職氏名					

入札結果及び経過

令和 7年度 契約番号 2025008751 入札日時 2025年(令和 7年)10月14日午前10時00分

件名	新釧路川左岸通沈下板観測その2業務委託（交付金）				
場所	釧路市愛国、広里				
概要	沈下板観測 一式口【各種条件】 日程番号：A- 24 前払金：あり 中間前払金：なし 部分払：なし 建設リサイクル法：該当しない 契約不適合責任期間：2年間 現場代理人兼任の可否：対象外 建設発生土の搬出：該当しない 週休2日工事：対象外（業務委託） 支給材料：なし 最低制限価格等：設定しない 内線：4336				
期間	2025年(令和 7年)10月21日 から 2026年(令和 8年) 3月19日 まで				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	環境コンサルタント株式会社 代表取締役 濱口 憲太	¥3,600,000			
2	太平洋総合コンサルタント株式会社 代表取締役 工藤 寛	¥3,580,000			
3	拓北地下開発株式会社 代表取締役 田中 卓	¥3,500,000			落札
4	株式会社ブラテック 代表取締役 阿部 操	¥3,600,000			
5					

上記の結果は、以下のとおりです

- (1) 業者名
拓北地下開発株式会社 代表取締役 田中 卓
- (2) 落札額 (税抜) ¥3,500,000
(税込) ¥3,850,000 うち消費税相当額 ¥350,000
- (3) 予定価格 (税抜) ¥3,770,000
(税込) ¥4,147,000 うち消費税相当額 ¥377,000
- (4) 最低制限価格
未設定

執行者職氏名 総務部契約管理課 課長 三國谷 太輔
立会者職氏名

入札結果及び経過

令和 7年度 契約番号 2025008916 入札日時 2025年(令和 7年)10月14日午前10時00分

件名	オリヨマップ処理場災害復旧工事				
場所	釧路市阿寒町東栄3 3 番地 6				
概要	【各種条件】日程番号：A-24特 前払金：あり 中間前払金：なし 部分払：なし 建設リサイクル法：該当しない 契約不適合責任期間：2年間 現場代理人兼任の可否：可 建設発生土の搬出：該当しない 週休2日工事：対象外（緊急工事） 支給材料：なし 最低制限価格等：設定しない 内線7162（坂田）				
期間	2025年(令和 7年)10月16日 から 2025年(令和 7年)12月 1日 まで				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	株式会社小野寺組 代表取締役 小野寺 俊	¥1,830,000			
2	迫田建設株式会社 代表取締役 迫田 武	¥1,860,000			
3	高山建設株式会社 代表取締役 高山 明博	¥1,840,000			
4	北泉開発株式会社 代表取締役 曾我部 元親	¥1,850,000			
5	株式会社八幡重機 代表取締役 八幡 良夫	¥1,840,000			

上記の結果は、以下のとおりです

- (1) 業者名
ヤマシタ工業株式会社 代表取締役 山下 和憲
- (2) 落札額 (税抜) ¥1,820,000
(税込) ¥2,002,000 うち消費税相当額 ¥182,000
- (3) 予定価格 (税抜) ¥1,880,000
(税込) ¥2,068,000 うち消費税相当額 ¥188,000
- (4) 最低制限価格
未設定

執行者職氏名 阿寒町行政センター地域振興課 総括係長 竹内 久恵
立会者職氏名 阿寒町行政センター地域振興課総務係 主事 石黒 結月

入札結果及び経過

令和 7年度 契約番号 2025008916

件名	オリヨマップ処理場災害復旧工事				
業 者 名		第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
6	ヤマシタ工業株式会社 代表取締役 山下 和憲	¥1,820,000			落札

入札結果及び経過

令和 7年度 契約番号 2025009000 入札日時 2025年(令和 7年)10月14日午前10時00分

件名	大楽毛処理区（大楽毛76号幹線）水道管切廻実施設計業務委託				
場所	釧路市鶴野				
概要	【概要】実施設計 水道管切廻(K・T)φ200～75mm L=85m□【日程】A-24【各種条件】前払金：あり 中間前払金：なし 部分払：なし 建設リサイクル法：該当しない 契約不適合責任期間：2年間 現場代理人兼任の可否：不可 建設発生土の搬出：該当しない 週休2日工事：対象外（業務委託） 支給材料：なし 最低制限価格等：設定しない 内線6759□				
期間	2025年(令和 7年)10月21日 から 2026年(令和 8年) 2月18日 まで				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	株式会社小出コンサルタント 代表取締役 谷 敏彦	¥4,100,000			
2	株式会社郡土木コンサルタント 代表取締役 山田 康介	¥4,050,000			
3	太平洋総合コンサルタント株式会社 代表取締役 工藤 寛	¥4,110,000			
4	東邦コンサルタント株式会社 代表取締役 小松 雄次	¥4,090,000			
5	株式会社平井コンサルタント 代表取締役 平井 宏一	¥4,010,000			落札

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

株式会社平井コンサルタント 代表取締役 平井 宏一

(2) 落札額

(税抜)

¥4,010,000

(税込)

¥4,411,000

うち消費税相当額

¥401,000

(3) 予定価格

(税抜)

¥4,290,000

(税込)

¥4,719,000

うち消費税相当額

¥429,000

(4) 最低制限価格

未設定

執行者職氏名

総務部契約管理課 課長 三國谷 太輔

立会者職氏名

入札結果及び経過

令和 7年度 契約番号 2025009000

件名		大楽毛処理区（大楽毛76号幹線）水道管切廻実施設計業務委託			
業 者 名		第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
6	山下コンサルタント株式会社 代表取締役 山下 吉己	¥4,090,000			

見積結果及び経過

令和 7年度 契約番号 2025009218 見積期限 2025年(令和 7年)10月14日午後01時00分

件名	林道キナシベツ線他 2 路線災害復旧測量設計業務委託				
場所	釧路市音別町直別他				
概要	測量調査設計 L=0.15km 日程番号 A特殊 ☐ 前払金：あり ●中間前払金：なし ●部分払金：なし ☐ 建設リサイクル法：該当しない ●契約不適合責任期間：なし ☐ 現場代理人の兼任：可 ●建設発生土の搬出：該当しない ☐ 週休 2 日工事：対象外（業務委託） ●支給材料：なし ☐ 最低制限価格等：設定しない ●内線：4186				
期間	2025年(令和 7年)10月15日 から 2025年(令和 7年)11月20日 まで				
	業 者 名	第 1 回見積額	第 2 回見積額	第 3 回見積額	摘要
1	株式会社松木測量設計 代表取締役 松木 貴由生	¥3,850,000			落札
2					
3					
4					
5					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名
株式会社松木測量設計 代表取締役 松木 貴由生

(2) 落札額 (税抜) ¥3,850,000
(税込) ¥4,235,000 うち消費税相当額 ¥385,000

(3) 予定価格 (税抜) ¥3,950,000
(税込) ¥4,345,000 うち消費税相当額 ¥395,000

(4) 最低制限価格
未設定

執行者職氏名 総務部契約管理課 課長 三國谷 太輔
立会者職氏名

随 意 契 約 理 由 書

業務委託名：林道キナシベツ線他2路線災害復旧測量設計業務委託

随意契約業者名：株式会社松木測量設計

1. 業務概要

本業務は、令和7年9月20日から21日の豪雨で、林道キナシベツ線他2路線が被災し、災害復旧を行うための調査測量設計業務である。

2. 随意契約理由

- 1) 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律による、林業用施設（林道）の災害復旧事業の事業採択に必要な調査設計を緊急に行う必要が生じたため、市内の本業務の履行が可能な業者に口頭確認したところ、上記業者のみが対応可能との回答を得たものである。
- 2) 上記業者は、当市林道の調査設計業務を行っていることや、災害復旧の実績もあることから、期間内に業務を確実に履行することが可能であると考えられる。

以上のことから、株式会社松木測量設計と随意契約を行うものである。

3. 法令根拠

- (1) 地方自治法施行令（随意契約）第167条の2第1項第2号
- (2) 釧路市契約規則の施行について第2章第3節（随意契約）関係、1、(2)
「契約の目的物又は相手方が代替性のないものであるとき」