

入札結果及び経過

令和 7年度 契約番号 2025010082 入札日時 2025年(令和 7年)11月25日午前10時00分

件名	愛国小学校外壁老朽改修工事				
場所	釧路市愛国西1丁目25番3号				
概要	教室棟(南東面)及び非常階段の外壁等改修工事一式口【概要】日程番号：D-30 工期：令和8年3月25日 前払金：あり 中間前払金：なし 部分払：する(1回) 建設リサイクル法：該当しない 契約不適合責任期間：2年間 現場代理人の兼任の可否：可 建設発生土の搬出：該当しない 週休2日工事：対象(通期) 支給材料：なし 最低制限価格等：設定する(釧路市最低制限価格設定要領第2条第1号) 内線：6233 直通：31-4576				
期間	2025年(令和 7年)12月 1日 から 2026年(令和 8年) 3月25日 まで				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	富樫建設株式会社 代表取締役 富樫 孝之	¥19,950,000			落札
2	日向建設株式会社 代表取締役 渋谷 諭	¥20,050,000			
3	株式会社松井建設 代表取締役社長 松井 聖治	¥20,030,000			
4	丸什本間建設株式会社 代表取締役 本間 弘人	¥20,050,000			
5	村井建設株式会社 代表取締役 村井 剛大	¥20,000,000			

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名	富樫建設株式会社 代表取締役 富樫 孝之			
(2) 落札額	(税抜)	¥19,950,000		
	(税込)	¥21,945,000	うち消費税相当額	¥1,995,000
(3) 予定価格	(税抜)	¥20,750,000		
	(税込)	¥22,825,000	うち消費税相当額	¥2,075,000
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥18,998,964		
	(税込)	¥20,898,860	うち消費税相当額	¥1,899,896

執行者職氏名 総務部契約管理課 総括係長 堀江 勇樹
立会者職氏名

入札結果及び経過

令和 7年度 契約番号 2025010107 入札日時 2025年(令和 7年)11月25日午前10時00分

件名	蘇牛発電所道路（44線橋）修繕工事				
場所	釧路市阿寒町上徹別44線				
概要	法覆護岸工 L=9.50m, W=11.00m 護床工 N=30個□【各種条件】□日程番号：D-30 前払金：あり 中間前払金：なし 部分払：なし 建設リサイクル法：該当する 契約不適合責任期間：2年間 現場代理人兼任の可否：可 建設発生土の搬出：該当しない 月単位の週休2日工事：対象 支給材料：なし 最低制限価格等：設定する（釧路市最低制限価格設定要領第2条第1号） 内線：4342				
期間	2025年(令和 7年)12月 3日 から 2026年(令和 8年) 3月23日 まで				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	阿寒共立土建株式会社 代表取締役 阿部 和弘	¥11,650,000			
2	株式会社小野寺組 代表取締役 小野寺 俊	¥11,600,000			
3	坂野建設株式会社 代表取締役 坂野 賀孝	¥11,600,000			
4	タカオ工業株式会社 代表取締役 池田 優	¥11,700,000			
5	ヤマシタ工業株式会社 代表取締役 山下 和憲	¥11,500,000			落札

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

ヤマシタ工業株式会社 代表取締役 山下 和憲

(2) 落札額 (税抜) ¥11,500,000

(税込) ¥12,650,000 うち消費税相当額 ¥1,150,000

(3) 予定価格 (税抜) ¥11,950,000

(税込) ¥13,145,000 うち消費税相当額 ¥1,195,000

(4) 最低制限価格 (税抜) ¥10,641,700

(税込) ¥11,705,870 うち消費税相当額 ¥1,064,170

執行者職氏名 総務部契約管理課 総括係長 堀江 勇樹
立会者職氏名

入札結果及び経過

令和 7年度 契約番号 2025010126 入札日時 2025年(令和 7年)11月25日午前10時00分

件名	古川処理区（新橋大通他）地質調査業務委託				
場所	新橋大通6丁目他				
概要	【概要】【日程】B-30口【各種条件】前払金：あり 中間前払金：なし 部分払：なし 建設リサイクル法：該当しない 契約不適合責任期間：2年間 現場代理人兼任の可否：不可 建設発生土の搬出：該当しない 週休2日工事：対象外（業務委託） 支給材料：なし 最低制限価格等：設定しない 内線6759				
期間	2025年(令和 7年)12月 2日 から 2026年(令和 8年) 3月13日 まで				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	環境コンサルタント株式会社 代表取締役 濱口 憲太	¥5,400,000			落札
2	太平洋総合コンサルタント株式会社 代表取締役 工藤 寛	¥5,480,000			
3	拓北地下開発株式会社 代表取締役 田中 卓	¥5,520,000			
4	株式会社ブラテック 代表取締役 阿部 操	¥5,500,000			
5					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

環境コンサルタント株式会社 代表取締役 濱口 憲太

(2) 落札額

(税抜)

¥5,400,000

(税込)

¥5,940,000

うち消費税相当額

¥540,000

(3) 予定価格

(税抜)

¥5,780,000

(税込)

¥6,358,000

うち消費税相当額

¥578,000

(4) 最低制限価格

未設定

執行者職氏名
立会者職氏名

総務部契約管理課 総括係長 堀江 勇樹

入札結果及び経過

令和 7年度 契約番号 2025010131 入札日時 2025年(令和 7年)11月25日午前10時00分

件名	ウエンベツ川流木撤去工事				
場所	釧路市阿寒町下舌辛				
概要	流木撤去 V=426m3【各種条件】日程番号：D-30 前払金：あり 中間前払金：なし 部分払：なし 建設リサイクル法：該当しない 契約不適合責任期間：2年間 現場代理人兼任の可否：可 建設発生土の搬出：該当しない 月単位の週休2日工事：対象 支給材料：なし 最低制限価格等：設定する（釧路市最低制限価格設定要領第2条第1号） 内線：4362				
期間	2025年(令和 7年)12月 3日 から 2026年(令和 8年) 2月27日 まで				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	阿寒共立土建株式会社 代表取締役 阿部 和弘	¥10,320,000			
2	株式会社浅利組 代表取締役 浅利 恵子	¥10,200,000			落札
3	大陸建設株式会社 代表取締役 土屋 憲幸	¥10,400,000			
4	拓釧建設株式会社 代表取締役 佐々木 洋	¥10,300,000			
5	村井建設株式会社 代表取締役 村井 剛大	¥10,350,000			

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名				
株式会社浅利組 代表取締役 浅利 恵子				
(2) 落札額				
	(税抜)	¥10,200,000		
	(税込)	¥11,220,000	うち消費税相当額	¥1,020,000
(3) 予定価格				
	(税抜)	¥10,570,000		
	(税込)	¥11,627,000	うち消費税相当額	¥1,057,000
(4) 最低制限価格				
	(税抜)	¥9,598,600		
	(税込)	¥10,558,460	うち消費税相当額	¥959,860

執行者職氏名 総務部契約管理課 総括係長 堀江 勇樹
立会者職氏名

見積結果及び経過

令和 7年度 契約番号 2025010490 見積期限 2025年(令和 7年)11月25日午前10時00分

件名	音別町憩いの森災害復旧工事				
場所	釧路市音別町音別原野基線				
概要	【各種条件】□日程番号：A-30特□前払金：しない 中間前払金：しない 部分払：しない 建設リサイクル法：該当しない□契約不適合責任期間：2年間 現場代理人兼任の可否：可能 建設発生土の搬出：該当しない □月単位の週休2日工事：対象外（実工期が4週未満等） 支給材料：無 最低制限価格等：設定しない□内線：4337 工期：令和7年11月26日～令和8年3月10日□工事概要：道路復旧：2箇所 施工場所：釧路市音別町音別原野基線□備考：A-30特11月26日契約着工				
期間	2025年(令和 7年)11月26日 から 2026年(令和 8年) 3月10日 まで				
	業 者 名	第 1 回見積額	第 2 回見積額	第 3 回見積額	摘要
1	市橋技研株式会社 代表取締役 福岡 功和	¥1,450,000			落札
2	有限会社岩田土建 取締役 岩田 典子	¥1,460,000			
3	梅田産業有限会社 代表取締役 梅田 大樹	¥1,470,000			
4	有限会社田中興建 代表取締役 田中 司志	¥1,470,000			
5					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

市橋技研株式会社 代表取締役 福岡 功和

(2) 落札額

(税抜)

¥1,450,000

(税込)

¥1,595,000

うち消費税相当額

¥145,000

(3) 予定価格

(税抜)

¥1,490,000

(税込)

¥1,639,000

うち消費税相当額

¥149,000

(4) 最低制限価格

未設定

執行者職氏名

総務部契約管理課 総括係長 堀江 勇樹

立会者職氏名

入札結果及び経過

令和 7年度 契約番号 2025010767 入札日時 2025年(令和 7年)11月25日午前10時00分

件名	川西共同墓地災害復旧工事				
場所	釧路市音別町音別原野西 2 線				
概要	【各種条件】☐日程番号：A-30特☐前払い金：する 中間前払金：しない 部分法：しない 建設リサイクル法：該当しない☐契約不適合責任期間：2 年間 現場代理人兼任の可否：可能 建設発生土の搬出：該当する ☐月単位の週休 2 日工事：対象外（実工期が 4 週未満等） 支給材料：無 最低制限価格等：設定しない ☐内線：4337 工期：令和7年11月26日～令和 8 年2月12日☐工事概要：法面復旧 2 箇所 施工場所：釧路市音別町音別原野西 2 線☐備考：A-30特11月26日契約着工				
期間	2025年(令和 7年)11月26日 から 2026年(令和 8年) 2月12日 まで				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	市橋建設株式会社 代表取締役 川村 聡史	¥4,350,000			落札
2	有限会社岩田土建 取締役 岩田 典子	¥4,400,000			
3	梅田産業有限会社 代表取締役 梅田 大樹	¥4,440,000			
4	有限会社三弘組 代表取締役 三浦 弘二	¥4,400,000			
5	有限会社田中興建 代表取締役 田中 司志	¥4,420,000			

上記の結果は、以下のとおりです

- (1) 業者名
市橋建設株式会社 代表取締役 川村 聡史
- (2) 落札額 (税抜) ¥4,350,000
(税込) ¥4,785,000 うち消費税相当額 ¥435,000
- (3) 予定価格 (税抜) ¥4,490,000
(税込) ¥4,939,000 うち消費税相当額 ¥449,000
- (4) 最低制限価格
未設定

執行者職氏名 総務部契約管理課 総括係長 堀江 勇樹
立会者職氏名

入札結果及び経過

令和 7年度 契約番号 2025010767

件名	川西共同墓地災害復旧工事				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
6	有限会社畑山工務店 代表取締役 畑山 明	¥4,380,000			

見積結果及び経過

令和 7年度 契約番号 2025010834 見積期限 2025年(令和 7年)11月25日午前10時00分

件名	キナシ別直別線災害復旧工事				
場所	釧路市音別町キナシ別				
概要	道路復旧工 1式□【各種条件】□日程番号：A-30 前払金：なし 中間前払金：なし 部分払：なし 建設リサイクル法：該当しない 契約不適合責任期間：2年間 現場代理人兼任の可否：可 建設発生土の搬出：該当する 月単位の週休2日工事：対象 支給材料：なし 最低制限価格等：設定しない 内線8134□				
期間	2025年(令和 7年)12月 2日 から 2026年(令和 8年) 1月30日 まで				
	業 者 名	第 1 回見積額	第 2 回見積額	第 3 回見積額	摘要
1	市橋建設株式会社 代表取締役 川村 聡史	¥1,250,000			落札
2	有限会社岩田土建 取締役 岩田 典子	¥1,300,000			
3	梅田産業有限会社 代表取締役 梅田 大樹	¥1,280,000			
4	有限会社田中興建 代表取締役 田中 司志	¥1,300,000			
5					

上記の結果は、以下のとおりです

- (1) 業者名
市橋建設株式会社 代表取締役 川村 聡史
- (2) 落札額 (税抜) ¥1,250,000
(税込) ¥1,375,000 うち消費税相当額 ¥125,000
- (3) 予定価格 (税抜) ¥1,340,000
(税込) ¥1,474,000 うち消費税相当額 ¥134,000
- (4) 最低制限価格
未設定

執行者職氏名
立会者職氏名

総務部契約管理課 総括係長 堀江 勇樹

入札結果及び経過

令和 7年度 契約番号 2025010840 入札日時 2025年(令和 7年)11月25日午前10時00分

件名	キナシ別道路外1路線災害復旧工事				
場所	釧路市音別町キナシ別				
概要	道路復旧工 1 式□【各種条件】□日程番号：A-30 前払金：する 中間前払金：なし 部分払：なし 建設リサイクル法：該当しない 契約不適合責任期間：2 年間 現場代理人兼任の可否：可 建設発生土の搬出：該当する 月単位の週休2日工事：対象 支給材料：なし 最低制限価格等：設定しない 内線8134：□				
期間	2025年(令和 7年)12月 2日 から 2026年(令和 8年) 1月30日 まで				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	市橋建設株式会社 代表取締役 川村 聡史	¥4, 120, 000			落札
2	有限会社岩田土建 取締役 岩田 典子	¥4, 160, 000			
3	梅田産業有限会社 代表取締役 梅田 大樹	¥4, 200, 000			
4	有限会社三弘組 代表取締役 三浦 弘二	¥4, 150, 000			
5	有限会社田中興建 代表取締役 田中 司志	¥4, 180, 000			

上記の結果は、以下のとおりです

- (1) 業者名
市橋建設株式会社 代表取締役 川村 聡史
- (2) 落札額 (税抜) ¥4, 120, 000
(税込) ¥4, 532, 000 うち消費税相当額 ¥412, 000
- (3) 予定価格 (税抜) ¥4, 250, 000
(税込) ¥4, 675, 000 うち消費税相当額 ¥425, 000
- (4) 最低制限価格
未設定

執行者職氏名 総務部契約管理課 総括係長 堀江 勇樹
立会者職氏名

[illegible]

見積結果及び経過

令和 7年度 契約番号 2025010852 見積期限 2025年(令和 7年)11月25日午前10時00分

件名	尺別キナシ別線災害復旧工事				
場所	釧路市音別町キナシ別				
概要	道路復旧工 1式口【各種条件】 日程番号：A-30 前払金：なし 中間前払金：なし 部分払：なし 建設リサイクル法：該当しない 契約不適合責任期間：2年間 現場代理人兼任の可否：可 建設発生土の搬出：該当する 月単位の週休2日工事：対象 支給材料：なし 最低制限価格等：設定しない 内線：8134口				
期間	2025年(令和 7年)12月 2日 から 2026年(令和 8年) 1月30日 まで				
	業 者 名	第 1 回見積額	第 2 回見積額	第 3 回見積額	摘要
1	市橋建設株式会社 代表取締役 川村 聡史	¥1,600,000			落札
2	有限会社岩田土建 取締役 岩田 典子	¥1,650,000			
3	梅田産業有限会社 代表取締役 梅田 大樹	¥1,650,000			
4	有限会社田中興建 代表取締役 田中 司志	¥1,670,000			
5					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

市橋建設株式会社 代表取締役 川村 聡史

(2) 落札額

(税抜)

¥1,600,000

(税込)

¥1,760,000

うち消費税相当額

¥160,000

(3) 予定価格

(税抜)

¥1,700,000

(税込)

¥1,870,000

うち消費税相当額

¥170,000

(4) 最低制限価格

未設定

執行者職氏名

総務部契約管理課 総括係長 堀江 勇樹

立会者職氏名

見積結果及び経過

令和 7年度 契約番号 2025010855 見積期限 2025年(令和 7年)11月25日午前10時00分

件名	中音別馬主来線災害復旧工事				
場所	釧路市音別町馬主来				
概要	道路復旧工 1式□【各種条件】□日程番号：A-30 前払金：なし 中間前払金：なし 部分払：なし 建設リサイクル法：該当しない 契約不適合責任期間：2年間 現場代理人兼任の可否：可 建設発生土の搬出：該当する 月単位の週休2日工事：対象 □支給材料：なし 最低制限価格等：設定しない 内線8134：□				
期間	2025年(令和 7年)12月 2日 から 2026年(令和 8年) 1月30日 まで				
	業 者 名	第 1 回見積額	第 2 回見積額	第 3 回見積額	摘要
1	市橋建設株式会社 代表取締役 川村 聡史	¥1, 150, 000			落札
2	有限会社岩田土建 取締役 岩田 典子	¥1, 200, 000			
3	梅田産業有限会社 代表取締役 梅田 大樹	¥1, 180, 000			
4	有限会社田中興建 代表取締役 田中 司志	¥1, 200, 000			
5					

上記の結果は、以下のとおりです

- (1) 業者名
市橋建設株式会社 代表取締役 川村 聡史
- (2) 落札額 (税抜) ¥1, 150, 000
(税込) ¥1, 265, 000 うち消費税相当額 ¥115, 000
- (3) 予定価格 (税抜) ¥1, 230, 000
(税込) ¥1, 353, 000 うち消費税相当額 ¥123, 000
- (4) 最低制限価格
未設定

執行者職氏名
立会者職氏名

総務部契約管理課 総括係長 堀江 勇樹

入札結果及び経過

令和 7年度 契約番号 2025010875 入札日時 2025年(令和 7年)11月25日午前10時00分

件名	尺別農業用水道取水施設災害復旧工事				
場所	音別町尺別				
概要	U型側溝設置 L=10m 日程番号 A30●前払金：あり ●中間前払金：なし ●部分払：なし●建設発生土の搬出：該当しない●契約不適合責任期間：あり●現場代理人の兼任の可否：可 ●建設発生土の搬出：該当しない●週休2日工事：対象外（災害復旧工事） ●支給材料：なし●最低制限価格等：設定しない ●内線 4186□				
期間	2025年(令和 7年)12月 2日 から 2026年(令和 8年) 1月30日 まで				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	大倉工業株式会社 代表取締役 田村 清	¥1,860,000			
2	株式会社共立 代表取締役 阿部 聡	¥1,860,000			
3	総合設備株式会社 代表取締役 鳥谷部 聡	¥1,870,000			
4	太平洋設備株式会社 代表取締役 小茄子川 充	¥1,870,000			
5	大同工業株式会社 代表取締役 板井 進	¥1,880,000			

上記の結果は、以下のとおりです

- (1) 業者名
山田水道機工株式会社 代表取締役 長内 佑輔
- (2) 落札額 (税抜) ¥1,820,000
(税込) ¥2,002,000 うち消費税相当額 ¥182,000
- (3) 予定価格 (税抜) ¥1,890,000
(税込) ¥2,079,000 うち消費税相当額 ¥189,000
- (4) 最低制限価格
未設定

執行者職氏名 総務部契約管理課 総括係長 堀江 勇樹
立会者職氏名

[illegible]