

入札結果及び経過

令和 7年度 契約番号 2025010904 入札日時 2025年(令和 7年)12月 9日午前10時00分

件名	新釧路川左岸通道路改築工事（交付金）				
場所	釧路市愛国、広里				
概要	柵渠工 L=55.5m□【各種条件】□日程番号：D-32 前払金：あり 中間前払金：なし 部分払：なし 建設リサイクル法：該当する 契約不適合責任期間：2年間 現場代理人兼任の可否：対象 建設発生土の搬出：該当する 月単位の週休2日工事：対象 支給材料：なし 最低制限価格等：設定する（釧路市最低制限価格設定要領第2条第1号） 内線：4342□□				
期間	2025年(令和 7年)12月17日 から 2026年(令和 8年) 3月27日 まで				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	坂野建設株式会社 代表取締役 坂野 賀孝	¥28,750,000			落札
2	沢田建設株式会社 代表取締役 澤田 雅仁	¥28,900,000			
3	三ッ輪建設工業株式会社 代表取締役 中塚 博靖	¥28,850,000			
4	宮脇土建株式会社 代表取締役 濁沼 英一	¥29,000,000			
5	村井建設株式会社 代表取締役 村井 剛大	¥29,000,000			

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

坂野建設株式会社 代表取締役 坂野 賀孝

(2) 落札額

(税抜) ¥28,750,000

(税込) ¥31,625,000

うち消費税相当額

¥2,875,000

(3) 予定価格

(税抜) ¥29,280,000

(税込) ¥32,208,000

うち消費税相当額

¥2,928,000

(4) 最低制限価格

(税抜) ¥26,354,700

(税込) ¥28,990,170

うち消費税相当額

¥2,635,470

執行者職氏名
立会者職氏名

総務部契約管理課 課長 三國谷 太輔

入札結果及び経過

令和 7年度 契約番号 2025011212 入札日時 2025年(令和 7年)12月 9日午前10時00分

件名	中鶴野地区排水施設整備工事				
場所	釧路市内				
概要	集水柵設置工1箇所(5基) □【各種条件】 日程番号：A-32 前払金：あり 中間前払金：なし 部分払：なし 建設リサイクル法：該当しない 契約不適合責任期間：2年間 現場代理人兼任の可否：可 建設発生土の搬出：該当する 月単位の週休2日工事：対象外(実工程が4週未満等) 支給材料：なし 最低制限価格等：設定しない 内線 6751				
期間	2025年(令和 7年)12月16日 から 2026年(令和 8年) 2月10日 まで				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	有限会社岩田土建 取締役 岩田 典子	¥3,920,000			落札
2	有限会社尾崎技研工業 代表取締役 尾崎 吉明	¥4,000,000			
3	有限会社コーワクリエート 取締役 外崎 篤	¥3,970,000			
4	有限会社三弘組 代表取締役 三浦 弘二	¥3,970,000			
5	有限会社田中興建 代表取締役 田中 司志	¥3,950,000			

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

有限会社岩田土建 取締役 岩田 典子

(2) 落札額 (税抜) ¥3,920,000

(税込) ¥4,312,000 うち消費税相当額 ¥392,000

(3) 予定価格 (税抜) ¥4,090,000

(税込) ¥4,499,000 うち消費税相当額 ¥409,000

(4) 最低制限価格

未設定

執行者職氏名 総務部契約管理課 課長 三國谷 太輔
立会者職氏名

見積結果及び経過

令和 7年度 契約番号 2025011355 見積期限 2025年(令和 7年)12月 9日午前10時00分

件名	東舌辛道路災害復旧工事				
場所	釧路市阿寒町東舌辛				
概要	災害復旧工 1式口【各種条件】日程番号:A-32 前払金:なし 中間前払金:なし 部分払:なし 建設リサイクル法:該当しない 契約不適合責任期間:2年間 現場代理人兼任の可否:可 建設発生土の搬出:該当しない 月単位の週休2日工事:対象外(緊急工事) 支給材料:なし 最低制限価格等:設定しない 内線:7271口				
期間	2025年(令和 7年)12月16日 から 2026年(令和 8年) 2月 2日 まで				
	業 者 名	第 1 回見積額	第 2 回見積額	第 3 回見積額	摘要
1	株式会社小野寺組 代表取締役 小野寺 俊	¥900,000			落札
2	迫田建設株式会社 代表取締役 迫田 武	¥920,000			
3	高山建設株式会社 代表取締役 高山 明博	¥910,000			
4	北泉開発株式会社 代表取締役 曾我部 元親	¥925,000			
5	株式会社八幡重機 代表取締役 八幡 良夫	¥910,000			

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

株式会社小野寺組 代表取締役 小野寺 俊

(2) 落札額

(税抜) ¥900,000

(税込) ¥990,000 うち消費税相当額 ¥90,000

(3) 予定価格

(税抜) ¥930,000

(税込) ¥1,023,000 うち消費税相当額 ¥93,000

(4) 最低制限価格

未設定

執行者職氏名

阿寒町行政センター地域振興課 課長 草皆 衛

立会者職氏名

阿寒町行政センター地域振興課総務係 主事 石黒 結月

入札結果及び経過

令和 7年度 契約番号 2025011357 入札日時 2025年(令和 7年)12月 9日午前10時00分

件名	中徹別共和道路災害復旧工事				
場所	釧路市阿寒町共和				
概要	災害復旧工 1式□【各種条件】□日程番号:A-32 前払金:あり 中間前払金:なし 部分払:なし 建設リサイクル法:該当しない 契約不適合責任期間:2年間 現場代理人兼任の可否:可 建設発生土の搬出:該当しない 月単位の週休2日工事:対象外(緊急工事) 支給材料:なし 最低制限価格等:設定しない 内線:7271□				
期間	2025年(令和 7年)12月16日 から 2026年(令和 8年) 2月 2日 まで				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	株式会社小野寺組 代表取締役 小野寺 俊	¥2,480,000			落札
2	迫田建設株式会社 代表取締役 迫田 武	¥2,490,000			
3	高山建設株式会社 代表取締役 高山 明博	¥2,500,000			
4	北泉開発株式会社 代表取締役 曾我部 元親	¥2,495,000			
5	株式会社八幡重機 代表取締役 八幡 良夫	¥2,500,000			

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

株式会社小野寺組 代表取締役 小野寺 俊

(2) 落札額

(税抜) ¥2,480,000

(税込) ¥2,728,000 うち消費税相当額 ¥248,000

(3) 予定価格

(税抜) ¥2,510,000

(税込) ¥2,761,000 うち消費税相当額 ¥251,000

(4) 最低制限価格

未設定

執行者職氏名

阿寒町行政センター地域振興課 課長 草皆 衛

立会者職氏名

阿寒町行政センター地域振興課総務係 主事 石黒 結月

入札結果及び経過

令和 7年度 契約番号 2025011362 入札日時 2025年(令和 7年)12月 9日午前10時00分

件名	オリヨマップ道路災害復旧工事その4				
場所	釧路市阿寒町中仁々志別				
概要	災害復旧工 1式□【各種条件】□日程番号：A-32 前払金：あり 中間前払金：なし 部分払：なし 建設リサイクル法：該当しない 契約不適合責任期間：2年間 現場代理人兼任の可否：可 建設発生土の搬出：該当しない 月単位の週休2日工事：対象外（緊急工事） 支給材料：なし 最低制限価格等：設定しない 内線：7271□				
期間	2025年(令和 7年)12月16日 から 2026年(令和 8年) 2月 2日 まで				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	株式会社小野寺組 代表取締役 小野寺 俊	¥2,904,000			
2	迫田建設株式会社 代表取締役 迫田 武	¥2,900,000			落札
3	高山建設株式会社 代表取締役 高山 明博	¥2,907,000			
4	北泉開発株式会社 代表取締役 曾我部 元親	¥2,905,000			
5	株式会社八幡重機 代表取締役 八幡 良夫	¥2,905,000			

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

迫田建設株式会社 代表取締役 迫田 武

(2) 落札額

(税抜) ¥2,900,000

(税込) ¥3,190,000 うち消費税相当額 ¥290,000

(3) 予定価格

(税抜) ¥2,910,000

(税込) ¥3,201,000 うち消費税相当額 ¥291,000

(4) 最低制限価格

未設定

執行者職氏名
立会者職氏名

阿寒町行政センター地域振興課 課長 草皆 衛
阿寒町行政センター地域振興課総務係 主事 石黒 結月

見積結果及び経過

令和 7年度 契約番号 2025011370 見積期限 2025年(令和 7年)12月 9日午前10時00分

件名	阿寒雄別道路災害復旧工事(補正)				
場所	釧路市阿寒町上舌辛				
概要	災害復旧工 1式□【各種条件】□日程番号:A-32 前払金:なし 中間前払金:なし 部分払:なし 建設リサイクル法:該当しない 契約不適合責任期間:2年間 現場代理人兼任の可否:可 建設発生土の搬出:該当しない 月単位の週休2日工事:対象外(緊急工事) 支給材料:なし 最低制限価格等:設定しない 内線:7271□				
期間	2025年(令和 7年)12月16日 から 2026年(令和 8年) 2月 2日 まで				
	業者名	第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額	摘要
1	株式会社小野寺組 代表取締役 小野寺 俊	¥1,020,000			
2	迫田建設株式会社 代表取締役 迫田 武	¥1,030,000			
3	高山建設株式会社 代表取締役 高山 明博	¥1,000,000			落札
4	北泉開発株式会社 代表取締役 曾我部 元親	¥1,030,000			
5	株式会社八幡重機 代表取締役 八幡 良夫	¥1,020,000			

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

高山建設株式会社 代表取締役 高山 明博

(2) 落札額

(税抜) ¥1,000,000

(税込) ¥1,100,000 うち消費税相当額 ¥100,000

(3) 予定価格

(税抜) ¥1,040,000

(税込) ¥1,144,000 うち消費税相当額 ¥104,000

(4) 最低制限価格

未設定

執行者職氏名

阿寒町行政センター地域振興課 課長 草皆 衛

立会者職氏名

阿寒町行政センター地域振興課総務係 主事 石黒 結月

入札結果及び経過

令和 7年度 契約番号 2025011404 入札日時 2025年(令和 7年)12月 9日午前10時00分

件名	共和支流道路災害復旧工事(補正)				
場所	釧路市阿寒町共和				
概要	災害復旧工 1式□[各種条件] □日程番号:A-32 前払金:あり 中間前払金:なし 部分払:なし 建設リサイクル法:該当しない 契約不適合責任期間:2年間 現場代理人兼任の可否:可 建設発生土の搬出:該当しない 月単位の週休2日工事:対象外(緊急工事) 支給材料:なし 最低制限価格等:設定しない 内線:7271 □				
期間	2025年(令和 7年)12月16日 から 2026年(令和 8年)2月 2日 まで				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	株式会社小野寺組 代表取締役 小野寺 俊	¥2,940,000			
2	迫田建設株式会社 代表取締役 迫田 武	¥2,950,000			
3	高山建設株式会社 代表取締役 高山 明博	¥2,930,000			落札
4	北泉開発株式会社 代表取締役 曾我部 元親	¥2,940,000			
5	株式会社八幡重機 代表取締役 八幡 良夫	¥2,960,000			

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

高山建設株式会社 代表取締役 高山 明博

(2) 落札額 (税抜) ¥2,930,000

(税込) ¥3,223,000 うち消費税相当額 ¥293,000

(3) 予定価格 (税抜) ¥2,980,000

(税込) ¥3,278,000 うち消費税相当額 ¥298,000

(4) 最低制限価格

未設定

執行者職氏名 阿寒町行政センター地域振興課 課長 草皆 衛
 立会者職氏名 阿寒町行政センター地域振興課総務係 主事 石黒 結月

