

入札結果及び経過

令和 7年度 契約番号 2025015086 入札日時 2026年(令和 8年) 3月17日午前10時00分

件名	市道共進開拓道路災害復旧工事				
場所	釧路市阿寒町東栄				
概要	復旧延長 L=5.1m、構造物撤去工 V=2m3、捨石工 V=67m3、盛土工 V=80m3、管渠工(φ600) L=6m、落口工 N=1基、路盤工 A=13m2、張芝工 A=57m2【各種条件】□日程番号：特殊日程 前払金：あり 中間前払金：なし 部分払：なし 建設リサイクル法：該当する 契約不適合責任期間：2年間 現場代理人兼任の可否：可 建設発生土の搬出：該当する □月単位の週休2日工事：対象 支給材料：なし 最低制限価格等：設定する 内線：4338				
期間	2026年(令和 8年) 3月25日 から 2026年(令和 8年) 6月30日 まで				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	株式会社小野寺組 代表取締役 小野寺 俊	¥9,400,000			落札
2	迫田建設株式会社 代表取締役 迫田 武	¥9,450,000			
3	ヤマシタ工業株式会社 代表取締役 山下 和憲	¥9,500,000			
4					
5					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

株式会社小野寺組 代表取締役 小野寺 俊

(2) 落札額	(税抜)	¥9,400,000		
	(税込)	¥10,340,000	うち消費税相当額	¥940,000
(3) 予定価格	(税抜)	¥10,030,000		
	(税込)	¥11,033,000	うち消費税相当額	¥1,003,000
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥8,862,300		
	(税込)	¥9,748,530	うち消費税相当額	¥886,230

執行者職氏名 総務部契約管理課 課長 三國谷 太輔
立会者職氏名

入札結果及び経過

令和 7年度 契約番号 2025015084 入札日時 2026年(令和 8年) 3月17日午前10時00分

件名	市道キナシ別道路野々村橋災害復旧工事				
場所	釧路市音別町直別原野東3線				
概要	復旧延長 L=38.0m (左岸38.0m、右岸37.7m) □コンクリートブロック張工 L=38.0m A=346m ² □根固め工 L=38.4m A=92m ² (1tブロック64個) □【各種条件】 □日程番号：特殊日程 前払金：あり 中間前払金：なし 部分払：なし 建設リサイクル法：該当する 契約不適合責任期間：2年間 現場代理人兼任の可否：可 建設発生土の搬出：該当する □月単位の週休2日工事：対象 支給材料：なし 最低制限価格等：設定する 内線：4331				
期間	2026年(令和 8年) 3月25日 から 2026年(令和 8年) 7月30日 まで				
	業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘要
1	阿寒共立土建株式会社 代表取締役 阿部和弘	¥30,600,000			
2	市橋建設株式会社 代表取締役 川村 聡史	¥30,500,000			落札
3	向陽建設株式会社 代表取締役 関根 光人	¥30,900,000			
4	沢田建設株式会社 代表取締役社長 澤田 雅仁	¥30,850,000			
5	拓釧建設株式会社 代表取締役 佐々木 洋	¥30,650,000			

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

市橋建設株式会社 代表取締役 川村 聡史

(2) 落札額

(税抜) ¥30,500,000

(税込) ¥33,550,000 うち消費税相当額 ¥3,050,000

(3) 予定価格

(税抜) ¥31,560,000

(税込) ¥34,716,000 うち消費税相当額 ¥3,156,000

(4) 最低制限価格

(税抜) ¥28,446,600

(税込) ¥31,291,260 うち消費税相当額 ¥2,844,660

執行者職氏名

総務部契約管理課 課長 三國谷 太輔

立会者職氏名