

# 入札結果及び経過

令和 8年度 契約番号 2026001345 入札日時 2026年(令和 8年) 6月 9日午前10時00分

件名	星が浦海岸通2 (3種) 簡易舗装工事				
場所	釧路市内				
概要	L=130.45m、W=6.00m~6.40m、A=869.20m <sup>2</sup> 【各種条件】 日程番号：D - 8 工事種別：舗装□前払金：する 中間前払金：しない 部分払： しない□建設リサイクル法：該当する 契約不適合責任期間：2年間□現場代理人兼任の可否：可能 支 建設発生土の搬出：該当する□月単位の週休2日工事：対象外 (実工期が4週未満等) 給材料：無□最低制限価格等：設定する (釧路市最低制限価格設定要領第2条第1号) 内線6751				
期間	2026年(令和 8年) 6月17日 から 2026年(令和 8年) 9月30日 まで				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	東工業株式会社 代表取締役 天方 智順	¥15,700,000			
2	東道路株式会社 代表取締役社長 白崎 義章	¥15,570,000			
3	道漚工業株式会社 代表取締役 桶屋 武彦	¥15,550,000			落札
4	ミトミ工業株式会社 代表取締役 藤田 勝也	¥15,780,000			
5	村井建設株式会社 代表取締役 村井 剛大	¥15,600,000			

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

道漚工業株式会社 代表取締役 桶屋 武彦

(2) 落札額	(税抜)	¥15,550,000		
	(税込)	¥17,105,000	うち消費税相当額	¥1,555,000
(3) 予定価格	(税抜)	¥15,630,000		
	(税込)	¥17,193,000	うち消費税相当額	¥1,563,000
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥14,050,500		
	(税込)	¥15,455,550	うち消費税相当額	¥1,405,050

執行者職氏名  
立会者職氏名

総務部契約管理課 課長 堀江 勇樹

# 入札結果及び経過

令和 8年度 契約番号 2026001596 入札日時 2026年(令和 8年) 6月 9日午前10時00分

件名	星が浦中通外 2 路線道路照明灯補修工事				
場所	釧路市内				
概要	道路照明灯更新 8 基 □道路照明器具取替 8 基 □【各種条件】 日程番号：D - 8 工事種別：電気 □前払金：する 中間前払金：しない 部 分払：しない □建設リサイクル法：該当する 契約不適合責任期間：2年間 □現場代理人兼任の可否：可能 建設発生土の搬出：該当する □月単位の週休 2 日工事：対象外 (実工期が 4 週未満等) 支給材料：無 □最低制限価格等：設定する (釧路市最低制限価格設定要領第 2 条第 1 号) 内線 6751				
期間	2026年(令和 8年) 6月17日 から 2026年(令和 8年)10月30日 まで				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	阿部電気工業株式会社 代表取締役 阿部 健一	¥17,360,000			
2	株式会社エース電気 代表取締役 伊藤 繁夫	¥17,400,000			
3	三昭電気工業株式会社 代表取締役 林 文雄	¥17,140,000			
4	株式会社東興電気工業 代表取締役 東堂 光春	¥17,220,000			
5	株式会社丸坂釧路電工 代表取締役 坂口 裕二	¥17,000,000			落札

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

株式会社丸坂釧路電工 代表取締役 坂口 裕二

(2) 落札額	(税抜)	¥17,000,000		
	(税込)	¥10,700,000	うち消費税相当額	¥1,700,000
(3) 予定価格	(税抜)	¥17,450,000		
	(税込)	¥19,195,000	うち消費税相当額	¥1,745,000
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥15,515,800		
	(税込)	¥17,067,380	うち消費税相当額	¥1,551,580

執行者職氏名

総務部契約管理課 課長 堀江 勇樹

立会者職氏名

# 入札結果及び経過

令和 8年度 契約番号 2026001597 入札日時 2026年(令和 8年) 6月 9日午前10時00分

件名	宝橋通外 4 路線道路照明灯補修工事				
場所	釧路市内				
概要	道路照明灯更新 4 基□道路照明器具取替 1 8 基□[各種条件] 日程番号：D - 8 工事種別：電気□前払金：する 中間前払金：しない 部分払：しない□建設リサイクル法：該当する 契約不適合責任期間：2年間□現場代理人兼任の可否：可能 建設発生土の搬出：該当する□月単位の週休 2 日工事：対象外 (実工期が 4 週未満等) 支給材料：無□最低制限価格等：設定する (釧路市最低制限価格設定要領第 2 条第 1 号) 内線 6751				
期間	2026年(令和 8年) 6月17日 から 2026年(令和 8年)10月30日 まで				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	阿部電気工業株式会社 代表取締役 阿部 健一	¥16,800,000			
2	株式会社エース電気 代表取締役 伊藤 繁夫	¥16,700,000			
3	三昭電気工業株式会社 代表取締役 林 文雄	¥16,520,000			
4	株式会社東興電気工業 代表取締役 東堂 光春	¥16,360,000			落札
5	株式会社丸坂釧路電工 代表取締役 坂口 裕二	¥16,600,000			

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

株式会社東興電気工業 代表取締役 東堂 光春

(2) 落札額	(税抜)	¥16,360,000		
	(税込)	¥17,996,000	うち消費税相当額	¥1,636,000
(3) 予定価格	(税抜)	¥16,600,000		
	(税込)	¥18,260,000	うち消費税相当額	¥1,660,000
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥14,755,100		
	(税込)	¥16,230,610	うち消費税相当額	¥1,475,510

執行者職氏名 総務部契約管理課 課長 堀江 勇樹  
立会者職氏名

## 見積結果及び経過

令和 8年度 契約番号 2026001922 見積期限 2026年(令和 8年) 6月 9日午前10時00分

件名	水道施設インバータ他整備工事				
場所	釧路市愛国西4丁目他				
概要	愛国浄水場及び貝塚送配水ポンプ場及び導水ポンプ場における、インバータ及び無停電電源装置の点検・整備を伴う電気工事口【各種条件】 日程番号：B-8 工事種別：電気口前 払金：する 中間前払金：する 部分払：しない 該当しない 契約不適合責任期間：2年間 現場代理人兼任の可否：可能 しない 月単位の週休2日工事：対象外（実工期が4週未満等） 建設発生土の搬出：該当 格等：設定しない 支給材料：無 内線36-7354				
期間	2026年(令和 8年) 6月16日 から 2026年(令和 8年)12月11日 まで				
	業 者 名	第 1 回見積額	第 2 回見積額	第 3 回見積額	摘要
1	北海道富士電機株式会社 取締役社長 谷村 修	¥19,600,000			決定
2					
3					
4					
5					

上記の結果は、以下のとおりです

## (1) 業者名

北海道富士電機株式会社 取締役社長 谷村 修

## (2) 落札額

(税抜) ¥19,600,000

(税込) ¥21,560,000

うち消費税相当額

¥1,960,000

## (3) 予定価格

(税抜) ¥20,030,000

(税込) ¥22,033,000

うち消費税相当額

¥2,003,000

## (4) 最低制限価格

未設定

執行者職氏名  
立会者職氏名

総務部契約管理課 課長 堀江 勇樹

# 随意契約理由書

工事名： 水道施設インバータ他整備工事

随意契約業者： 北海道富士電機株式会社

## 1 工事概要

本工事は、水道施設に設置しているインバータ及び無停電電源装置の点検及び整備を行うものである。

## 2 随意契約理由

- 1) 本工事はインバータ及び無停電電源装置の機能維持の為、専用消耗部品交換及び点検整備を行うものである。
- 2) 本工事で交換に使用する材料は既設機器の特殊専用部品であり、機器製造業者の代理店または特約店からの納入となる。
- 3) 本工事を施工するにあたっては、交換対象機器に対する専門的技術知識及びノウハウを有する代理店または特約店の必要がある。

以上のことから、機器製造業者の北海道地区代理店であり、当市の指名業者である北海道富士電機株式会社と随意契約を行うものとする。

## 3 法令根拠

- (1) 地方自治法施工令（随意契約）第167条の2第1項第2号
- (2) 釧路市契約規則の施工について第2章第3節（随意契約）関係、1、(2)  
「契約の目的物又は相手方が代替性のないものであるとき」

## 見積結果及び経過

令和 8年度 契約番号 2026001925 見積期限 2026年(令和 8年) 6月 9日午前10時00分

件名	水道施設非常用発電機整備工事				
場所	釧路市貝塚4丁目他				
概要	本工事は、非常用発電機の分解整備、点検を実施し、機能維持を図るものである。□【各種条件】 日程番号：B - 8 工事種別：電気□前払金：する 中間前 払金：する 部分払：しない□建設リサイクル法：該当しない 契約不適合責任期間：2 年間□現場代理人兼任の可否：可能 建設発生土の搬出：該当しない□月単位の週休2日工事：対象外（実 工期が4週未満等） 支給材料：無□最低制限価格等：設定しない 内線36-7354				
期間	2026年(令和 8年) 6月16日 から 2027年(令和 9年) 3月 5日 まで				
	業 者 名	第 1 回見積額	第 2 回見積額	第 3 回見積額	摘要
1	北海道富士電機株式会社 取締役社長 谷村 修	¥31,700,000			決定
2					
3					
4					
5					

上記の結果は、以下のとおりです

## (1) 業者名

北海道富士電機株式会社 取締役社長 谷村 修

## (2) 落札額

(税抜) ¥31,700,000

(税込) ¥34,870,000

うち消費税相当額 ¥3,170,000

## (3) 予定価格

(税抜) ¥32,360,000

(税込) ¥35,596,000

うち消費税相当額 ¥3,236,000

## (4) 最低制限価格

未設定

執行者職氏名  
立会者職氏名

総務部契約管理課 課長 堀江 勇樹

# 随 意 契 約 理 由 書

工事名：水道施設非常用発電機整備工事

随意契約業者名：北海道富士電機株式会社

## 1 工事概要

本工事は、非常用発電機の分解整備、点検を実施し、機能維持を図るものである。

## 2 随意契約理由

当発電機は、上記業者が設計、製造を行っており、当該機器の主要構成機器の機能点検、消耗状態の調査において、製造業者のみがもつ専門技術知識が必要であり、他社では設備の機能、品質を確保、保証することが不可能である。

よって、本工事を施工するにあたっては、当該機器を製造し機能を把握している上記業者と随意契約を行うものである。

## 3 法令根拠

(1) 地方自治法施行令（随意契約）第167条の2第1項第2号

(2) 釧路市契約規則の施行について第2章第3節（随意契約）関係、1、(2)

「契約の目的物又は相手方が代替性のないものであるとき」

# 入札結果及び経過

令和 8年度 契約番号 2026001949 入札日時 2026年(令和 8年) 6月 9日午前10時00分

件名	古川処理区(幸町6丁目)下水道築造工事				
場所	釧路市幸町6丁目				
概要	合流開削HP800,500mm 区間延長L=65.54m 組立4号人孔 2箇所【各種条件】 日程番号 : D-8 工事種別: 土木 □前払金: する 中間前払金: する 部分払: しない □建設リサイクル法: 該当する 契約不適合責任期間: 2年間 □現場代理人兼任 の可否: 可能 建設発生土の搬出: 該当する □月単位の週休2日工事: 対象 支給材料: 無 □最低制限価格等: 設定する (釧路市最低制限価格設定要領第2条第1号) 内線6759				
期間	2026年(令和 8年) 6月17日 から 2026年(令和 8年)11月27日 まで				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	葵建設株式会社 代表取締役社長 大水 賢	¥37,970,000			
2	阿寒共立土建株式会社 代表取締役 阿部 和弘	¥37,780,000			
3	三ッ輪建設工業株式会社 代表取締役 中塚 博靖	¥37,700,000			落札
4	宮脇土建株式会社 代表取締役 濁沼 英一	¥37,830,000			
5	村井建設株式会社 代表取締役 村井 剛大	¥37,940,000			

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

三ッ輪建設工業株式会社 代表取締役 中塚 博靖

(2) 落札額	(税抜)	¥37,700,000		
	(税込)	¥41,470,000	うち消費税相当額	¥3,770,000
(3) 予定価格	(税抜)	¥38,200,000		
	(税込)	¥42,020,000	うち消費税相当額	¥3,820,000
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥34,206,900		
	(税込)	¥37,627,590	うち消費税相当額	¥3,420,690

執行者職氏名  
立会者職氏名

総務部契約管理課 課長 堀江 勇樹

# 入札結果及び経過

令和 8年度 契約番号 2026001967 入札日時 2026年(令和 8年) 6月 9日午前10時00分

件名	大楽毛処理区（星が浦大通 4 丁目）下水道築造工事				
場所	釧路市星が浦大通 4 丁目				
概要	雨水・開削 RV・VUφ300mm～φ250mm 区間延長 L=117.41m 組立1号人孔 3箇所【各種条件】 日程番号：D - 8 工事種別：土木 前払金：する 中間前 払金：する 部分払：しない 建設リサイクル法：該当する 建設発生土の搬出：該当する 月単位の週休 2 日工事：対象 年間現場代理人兼任の可否：可能 支給材料：無 最低制限価格等：設定する（釧路市最低制限価格設定要領 第2条第1号） 内線6759				
期間	2026年(令和 8年) 6月17日 から 2026年(令和 8年)11月17日 まで				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	株式会社浅利組 代表取締役 浅利 恵子	¥27,900,000			落札
2	沢田建設株式会社 代表取締役社長 澤田 雅仁	¥28,000,000			
3	拓釧建設株式会社 代表取締役 佐々木 洋	¥27,950,000			
4	松尾建設工業株式会社 代表取締役 松尾 典彦	¥28,000,000			
5	萬木建設株式会社 代表取締役 漆崎 要	¥27,970,000			

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

株式会社浅利組 代表取締役 浅利 恵子

(2) 落札額

(税抜) ¥27,900,000

(税込) ¥30,690,000 うち消費税相当額 ¥2,790,000

(3) 予定価格

(税抜) ¥28,280,000

(税込) ¥31,108,000 うち消費税相当額 ¥2,828,000

(4) 最低制限価格

(税抜) ¥25,318,000

(税込) ¥27,849,800 うち消費税相当額 ¥2,531,800

執行者職氏名

総務部契約管理課 課長 堀江 勇樹

立会者職氏名

# 入札結果及び経過

令和 8年度 契約番号 2026002035 入札日時 2026年(令和 8年) 6月 9日午前10時00分

件名	古川処理区(幸町13丁目)下水道築造工事				
場所	釧路市幸町13丁目				
概要	合流・開削 VUφ350mm 区間延長 L=112.35m【各種条件】 日程番号：D - 8 工事種別：土木□前払金：する 中間前払金：しない 部分 払：しない□建設リサイクル法：該当する 契約不適合責任期間：2年間□現場代理人兼任の可否：可能 建設発生土の搬出：該当する□月単位の週休2日工事：対象 支給材料：無□最低制限価格等：設定する(釧路市最低制限価格設定要領第2条第1号) 内線6759				
期間	2026年(令和 8年) 6月17日 から 2026年(令和 8年)11月 5日 まで				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	坂野建設株式会社 代表取締役 坂野 賀孝	¥31,470,000			
2	沢田建設株式会社 代表取締役社長 澤田 雅仁	¥31,620,000			
3	白崎建設株式会社 代表取締役社長 白崎 喬大	¥31,400,000			落札
4	株式会社本田組 代表取締役 本田 秀樹	¥31,800,000			
5	萬木建設株式会社 代表取締役 漆崎 要	¥31,740,000			

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

白崎建設株式会社 代表取締役社長 白崎 喬大

(2) 落札額	(税抜)	¥31,400,000		
	(税込)	¥34,540,000	うち消費税相当額	¥3,140,000
(3) 予定価格	(税抜)	¥32,050,000		
	(税込)	¥35,255,000	うち消費税相当額	¥3,205,000
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥28,662,800		
	(税込)	¥31,529,080	うち消費税相当額	¥2,866,280

執行者職氏名  
立会者職氏名

総務部契約管理課 課長 堀江 勇樹

# 入札結果及び経過

令和 8年度 契約番号 2026002714 入札日時 2026年(令和 8年) 6月 9日午前10時00分

件名	取水口防塵機整備工事				
場所	釧路郡釧路町トリトウシ原野				
概要	岩保木取水口に設置されている防塵機の整備【各種条件】 日程番号：A - 8 工事種別：機械□前払金：する 中間前払金：しない 部分払 :しない□建設リサイクル法：該当しない 契約不適合責任期間：2年間□現場代理人兼任の可否：可能 建設発生土の搬出：該当しない□月単位の週休2日工事：対象外（実工期が4週未満等） 支給材料：無□最低制限価格等：設定しない 内線36-7354				
期間	2026年(令和 8年) 6月16日 から 2027年(令和 9年) 3月15日 まで				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	株式会社アーク 代表取締役 鈴木 辰也	¥4,270,000			落札
2	釧路重工業株式会社 代表取締役 原 洋	¥4,310,000			
3	株式会社太平洋製作所 代表取締役 池田 紀明	¥4,440,000			
4	菱エステイ島本鉄工株式会社 代表取締役社 長 島本 勇平	¥4,350,000			
5	三ッ輪エンジニアリング株式会社 代表取締 役 富樫 直人	¥4,380,000			

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

株式会社アーク 代表取締役 鈴木 辰也

(2) 落札額

(税抜) ¥4,270,000

(税込) ¥4,697,000 うち消費税相当額 ¥427,000

(3) 予定価格

(税抜) ¥4,490,000

(税込) ¥4,939,000 うち消費税相当額 ¥449,000

(4) 最低制限価格

未設定

執行者職氏名  
立会者職氏名

総務部契約管理課 課長 堀江 勇樹

# 入札結果及び経過

令和 8年度 契約番号 2026002715 入札日時 2026年(令和 8年) 6月 9日午前10時00分

件名	古川終末処理場給水ユニット整備工事				
場所	釧路市古川町				
概要	古川終末処理場給水ユニットの取替整備工事【各種条件】 日程番号：A - 8 工事種別：機械□前払金：する 中間前払金：しない 部分払 ：しない□建設リサイクル法：該当しない 契約不適合責任期間：2年間□現場代理人兼任の可否：可能 建設発生土の搬出：該当しない□月単位の週休2日工事：対象外（実工期が4週未満等） 支給材料：無□最低制限価格等：設定しない 内線6763				
期間	2026年(令和 8年) 6月16日 から 2026年(令和 8年)10月23日 まで				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	株式会社アーク 代表取締役 鈴木 辰也	¥4,360,000			
2	釧路重工業株式会社 代表取締役 原 洋	¥4,310,000			落札
3	株式会社太平洋製作所 代表取締役 池田 紀明	¥4,400,000			
4	菱エステイ島本鉄工株式会社 代表取締役社長 島本 勇平	¥4,370,000			
5	三ッ輪エンジニアリング株式会社 代表取締役 富樫 直人	¥4,380,000			

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

釧路重工業株式会社 代表取締役 原 洋

(2) 落札額

(税抜) ¥4,310,000

(税込) ¥4,741,000

うち消費税相当額

¥431,000

(3) 予定価格

(税抜) ¥4,500,000

(税込) ¥4,950,000

うち消費税相当額

¥450,000

(4) 最低制限価格

未設定

執行者職氏名  
立会者職氏名

総務部契約管理課 課長 堀江 勇樹

# 入札結果及び経過

令和 8年度 契約番号 2026002690 入札日時 2026年(令和 8年) 6月 9日午前10時00分

件名	湿原展望台遊歩道再整備環境調査業務委託				
場所	釧路市北斗				
概要	湿原展望台遊歩道動植物調査 一式 □【各種条件】 日程番号：A-8 工事種別：その他調査 前払金：あり 中間前払金：なし 部分払：なし 建設リサイクル法：該当しない 契約不適合責任期間：2年間 現場代理人兼任の可否：対象外 建設発生土の搬出：該当しない 週休2日工事：対象外（業務委託） 支給材料：なし 最低制限価格等：設定しない 内線4261□				
期間	2026年(令和 8年) 6月16日 から 2026年(令和 8年)11月30日 まで				
	業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘要
1	イーアイテクノ株式会社 代表取締役 木村 稔	¥4,350,000			
2	環境コンサルタント株式会社 代表取締役 濱口 憲太	¥4,280,000			落札
3	太平洋総合コンサルタント株式会社 代表取締役 工藤 覚	¥4,320,000			
4	東邦コンサルタント株式会社 代表取締役 小松 雄次	¥4,330,000			
5					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

環境コンサルタント株式会社 代表取締役 濱口 憲太

(2) 落札額

(税抜) ¥4,280,000

(税込) ¥4,708,000 うち消費税相当額 ¥428,000

(3) 予定価格

(税抜) ¥4,480,000

(税込) ¥4,928,000 うち消費税相当額 ¥448,000

(4) 最低制限価格

未設定

執行者職氏名 総務部契約管理課 課長 堀江 勇樹  
立会者職氏名

# 入札結果及び経過

令和 8年度 契約番号 2026002588 入札日時 2026年(令和 8年) 6月 9日午前10時00分

件名	春日・治水児童館統合整備事業地質調査業務委託				
場所	釧路市新川町6の内				
概要	春日・治水児童館統合整備事業に係る地質調査業務□【各種条件】 日程番号：A - 8 工事種別：地質調査□前払金：する 中間前払金：しない 部分払：しない□建設リサイクル法：該当しない 契約不適合責任期間：2年間□現場代理人兼任の可否 : 対象外 建設発生土の搬出：該当しない□月単位の週休2日工事：対象外（業務委託） 144 支給材料：無□最低制限価格等：設定する（釧路市最低制限価格設定要領第2条第2号） 内線5				
期間	2026年(令和 8年) 6月16日 から 2026年(令和 8年) 9月30日 まで				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	環境コンサルタント株式会社 代表取締役 濱口 憲太	¥2,260,000			
2	太平洋総合コンサルタント株式会社 代表取締役 工藤 寛	¥2,200,000			落札
3	拓北地下開発株式会社 代表取締役 田中 卓	¥2,230,000			
4	株式会社ブラテック 代表取締役 阿部 操	¥2,220,000			
5					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

太平洋総合コンサルタント株式会社 代表取締役 工藤 寛

(2) 落札額

(税抜) ¥2,200,000

(税込) ¥2,420,000 うち消費税相当額 ¥220,000

(3) 予定価格

(税抜) ¥2,350,000

(税込) ¥2,585,000 うち消費税相当額 ¥235,000

(4) 最低制限価格

未設定

執行者職氏名  
立会者職氏名

総務部契約管理課 課長 堀江 勇樹

# 入札結果及び経過

令和 8年度 契約番号 2026002667 入札日時 2026年(令和 8年) 6月 9日午前10時00分

件名	庶路青山林道補修工事				
場所	釧路市阿寒町下舌辛				
概要	法面工（ふとんかご4段） L=8m、排水構造物工（U型側溝） L=6m、他□【各種条件】 日程番号：A - 8 工事種別：土木□前払金：する 中間前払金：しない 部分払：しない□建設リサイクル法：該当しない 契約不適合責任期間：2年間□現場代理人兼任の可否：可能 建設発生土の搬出：該当する□月単位の週休2日工事：対象 支給材料：無□最低制限価格等：設定しない 内線4186				
期間	2026年(令和 8年) 6月16日 から 2026年(令和 8年) 8月28日 まで				
	業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘要
1	株式会社小野寺組 代表取締役 小野寺 俊	¥2,380,000			
2	迫田建設株式会社 代表取締役 迫田 武	¥2,390,000			
3	高山建設株式会社 代表取締役 高山 明博	¥2,360,000			落札
4	北泉開発株式会社 代表取締役 曾我部 元親	¥2,380,000			
5	株式会社八幡重機 代表取締役 八幡 良夫	¥2,370,000			

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

高山建設株式会社 代表取締役 高山 明博

(2) 落札額	(税抜)	¥2,360,000		
	(税込)	¥2,596,000	うち消費税相当額	¥236,000
(3) 予定価格	(税抜)	¥2,400,000		
	(税込)	¥2,640,000	うち消費税相当額	¥240,000

(4) 最低制限価格

未設定

執行者職氏名 阿寒町行政センター地域振興課 課長 北村 幸三  
 立会者職氏名 阿寒町行政センター地域振興課総務係 主事 高山 春花

