

入札結果及び経過

令和 8年度 契約番号 2026007349 入札日時 2026年(令和 8年)10月13日午前10時00分

件名	大楽毛終末処理場2号濃縮槽掻寄機整備工事				
場所	釧路市星が浦南6丁目				
概要	大楽毛終末処理場2号濃縮槽掻寄機の分解整備工事及び分配槽内部の防食塗装工【各種条件】 日程番号：D-23 工事種別：機械工前払金：する 中間前払金：しない 部分払：しない建設リサイクル法：該当しない 契約不適合責任期間：2年間現場代理人兼任の可否：可能 建設発生土の搬出：該当しない月単位の週休2日工事：対象外（実工期が4週未満等）支給材料：無最低制限価格等：設定する（釧路市最低制限価格設定要領第2条第1号） 内線5861				
期間	2026年(令和 8年)10月21日 から 2027年(令和 9年) 3月12日 まで				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	釧路重工業株式会社 代表取締役 原 洋	¥12,100,000			
2	株式会社太平洋製作所 代表取締役 池田 紀明	¥12,180,000			
3	菱エステイ島本鉄工株式会社 代表取締役社長 島本 勇平	¥12,160,000			
4	三ッ輪エンジニアリング株式会社 代表取締役 富樫 直人	¥12,000,000			落札
5					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名
三ッ輪エンジニアリング株式会社 代表取締役 富樫 直人

(2) 落札額	(税抜)	¥12,000,000		
	(税込)	¥13,200,000	うち消費税相当額	¥1,200,000
(3) 予定価格	(税抜)	¥12,500,000		
	(税込)	¥13,750,000	うち消費税相当額	¥1,250,000
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥10,999,700		
	(税込)	¥12,099,670	うち消費税相当額	¥1,099,970

執行者職氏名 総務部契約管理課 課長 堀江 勇樹
立会者職氏名

入札結果及び経過

令和 8年度 契約番号 2026007472 入札日時 2026年(令和 8年)10月13日午前10時00分

件名	鶴野東地区排水施設整備工事（その2）			
場所	鶴野東			
概要	集水樹設置工1箇所（4基） ☐ 【各種条件】 別：土木 ☐ 前払金：する 中間前払金：しない 部分払：しない ☐ 工事種 サイクル法：該当しない 契約不適合責任期間：2年間 ☐ 現場代理人兼任の可否：可能 建設発生土 の搬出：該当する ☐ 月単位の週休2日工事：対象外（実工期が4週未満等） 支給材料：無 ☐ 最低制限価格等：設定しない 内線6751			
期間	2026年(令和 8年)10月20日 から 2026年(令和 8年)12月15日 まで			
業 者 名		第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額
1	有限会社岩田土建 取締役 岩田 典子	¥3,920,000		
2	有限会社尾崎技研工業 代表取締役 尾崎 吉明	¥4,000,000		
3	有限会社コーワクリエート 取締役 外崎 篤	¥3,990,000		
4	有限会社三弘組 代表取締役 田代 瞳	¥3,980,000		
5	有限会社田中興建 代表取締役 田中 司志	¥3,950,000		
				摘要
				落札

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

有限会社岩田土建 取締役 岩田 典子

(2) 落札額

(税抜) ¥3,920,000

(税込) ¥4,312,000 うち消費税相当額 ¥392,000

(3) 予定価格

(税抜) ¥4,090,000

(税込) ¥4,499,000 うち消費税相当額 ¥409,000

(4) 最低制限価格

未設定

執行者職氏名 総務部契約管理課 課長 堀江 勇樹
立会者職氏名

入札結果及び経過

令和 8年度 契約番号 2026007472

件名	鶴野東地区排水施設整備工事（その2）				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
6	有限会社畑山工務店 代表取締役 畑山 明	¥3,960,000			

見積結果及び経過

令和 8年度 契約番号 2026007737 見積期限 2026年(令和 8年)10月13日午前10時00分

件名	配水管整備事業貝塚2丁目JR推進測量調査業務委託				
場所	釧路市貝塚2丁目				
概要	路線測量 L=240m 幅員 W=40m ほか□【各種条件】 日程番号：A - 23 工事種別：測量□前払金：する 中間前払金：しない 部分払：しない□ 建設リサイクル法：該当しない 契約不適合責任期間：2年間□現場代理人兼任の可否：対象外 建設 発生土の搬出：該当しない□月単位の週休2日工事：対象外（業務委託） 支給材 料：無□最低制限価格等：設定しない 内線5779				
期間	2026年(令和 8年)10月20日 から 2027年(令和 9年) 3月23日 まで				
	業 者 名	第 1 回見積額	第 2 回見積額	第 3 回見積額	摘要
1	株式会社郡土木コンサルタント 代表取締役 山田 康介	¥4,350,000			決定
2					
3					
4					
5					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

株式会社郡土木コンサルタント 代表取締役 山田 康介

(2) 落札額

(税抜) ¥4,350,000

(税込) ¥4,785,000 うち消費税相当額 ¥435,000

(3) 予定価格

(税抜) ¥4,400,000

(税込) ¥4,840,000 うち消費税相当額 ¥440,000

(4) 最低制限価格

未設定

執行者職氏名
立会者職氏名

総務部契約管理課 課長 堀江 勇樹

随 意 契 約 理 由 書

業務委託名：配水管整備事業 貝塚2丁目 JR 推進 測量調査業務委託
随意契約業者名：株式会社 郡土木コンサルタント

1 業務概要

本業務委託は、貝塚2丁目付近の JR 根室線既設線路下における配水本管の更新計画における、鉄道事業者との設計協議による推進管の位置変更に伴い、設計に必要な JR 根室線及び釧網線の現況測量を実施するものである。

2 随意契約理由

本業務は鉄道敷地内での作業であり、鉄道事業者が指定する列車運行の合間に現地作業を完了させる厳しい制約があり、同敷地内における測量実績と現地の特殊な作業条件に対する知見が不可欠である。

上記事業者は、直近において近接する鉄道敷地内で測量を実施した実績を有しており、現地の作業条件や安全管理上の留意事項に精通している。

以上のことから、本業務を安全かつ確実に履行できるのは同事業者のみであり、同事業者と随意契約を締結するものである。

3 法令根拠

(1) 地方自治法施行令（随意契約）第167条の2第1項第2号

(2) 釧路市契約規則の施行について第2章第3節（随意契約）関係、1、(2)
「契約の目的物又は相手方が代替性のないものであるとき」