# 入札結果及び経過

令和 8年度　　契約番号 2026007367　入札日時 2026年(令和 8年)10月20日午前10時00分

| | |
|---|---|
| 件名 | 釧路市立博物館暖房用熱源設備改修工事 |
| 場所 | 釧路市春湖台 |
| 概要 | 熱源変更に伴うボイラー設置工事□【入札日程番号】　D－23□【各種条件】前払金：あり　　中間前払金：あり　部分払：あり（10／10）2回□建設リサイクル法：該当しない　　契約不適合責任期間：２年間　現場代理人兼任の可否：可　　建設発生土の搬出：該当しない　週休２日工事：対象　　支給材料：なし□最低制限価格等：設定する(釧路市最低制限価格設定要領第２条第１号)□内線：5152　【見積徴収業者】：なし |
| 期間 | 2026年(令和 8年)10月28日　から　2027年(令和 9年)10月29日　まで |

| | 業　者　名 | 第１回入札額 | 第２回入札額 | 第３回入札額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社共立　代表取締役　阿部　聡 | ¥53,700,000 | | | 落札 |
| 2 | 株式会社近藤設備工業　代表取締役　宮崎博好 | ¥55,420,000 | | | |
| 3 | 榊設備工業株式会社　代表取締役　中谷　晋 | ¥54,700,000 | | | |
| 4 | 綜合設備株式会社　代表取締役　鳥谷部　聡 | ¥54,900,000 | | | |
| 5 | 太平洋設備株式会社　代表取締役　坂本　禎一 | ¥55,000,000 | | | |

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

株式会社共立　代表取締役　阿部　聡

（２）落札額　（税抜）　¥53,700,000

（税込）　¥59,070,000　うち消費税相当額　¥5,370,000

（３）予定価格　（税抜）　¥56,300,000

（税込）　¥61,930,000　うち消費税相当額　¥5,630,000

（４）最低制限価格　（税抜）　¥51,239,165

（税込）　¥56,363,081　うち消費税相当額　¥5,123,916

執行者職氏名　　総務部契約管理課　課長　堀江　勇樹

立会者職氏名

# 入札結果及び経過

令和 8年度　　契約番号 2026007367

| 件名 | 釧路市立博物館暖房用熱源設備改修工事 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 業　者　名 | 第１回入札額 | 第２回入札額 | 第３回入札額 | 摘要 |
| 6 | 大同工業株式会社　代表取締役　工藤　邦夫 | ¥55,000,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 入札結果及び経過

令和 8年度　契約番号 2026007523　入札日時 2026年(令和 8年)10月20日午前10時00分

| | |
|---|---|
| 件名 | 音別浄化センター機械設備更新工事 |
| 場所 | 釧路市音別町海光 |
| 概要 | 自動洗浄ストレーナーの更新□【各種条件】　日程番号：D － 24　工事<br>種別：機械□前払金：する　中間前払金：しない　部分払：しない□建設<br>リサイクル法：該当しない　契約不適合責任期間：2年間□現場代理人兼任の可否：可能　建設発生<br>土の搬出：該当しない□月単位の週休２日工事：対象外（実工期が４週未満等）　支給材料：<br>無□最低制限価格等：設定する（釧路市最低制限価格設定要領第2条大1号）　内線8153 |
| 期間 | 2026年(令和 8年)10月28日　から　2027年(令和 9年) 3月19日　まで |

| | 業　者　名 | 第１回入札額 | 第２回入札額 | 第３回入札額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 釧路重工業株式会社　代表取締役　原　洋 | ¥9,950,000 | | | |
| 2 | 菱エステイ島本鉄工株式会社　代表取締役社長　島本　勇平 | ¥9,850,000 | | | 落札 |
| 3 | 三ッ輪エンジニアリング株式会社　代表取締役　冨樫　直人 | ¥10,000,000 | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

菱エステイ島本鉄工株式会社　代表取締役社長　島本　勇平

（２）落札額　（税抜）　¥9,850,000

（税込）　¥10,835,000　うち消費税相当額　¥985,000

（３）予定価格　（税抜）　¥10,050,000

（税込）　¥11,055,000　うち消費税相当額　¥1,005,000

（４）最低制限価格　（税抜）　¥9,246,000

（税込）　¥10,170,600　うち消費税相当額　¥924,600

執行者職氏名　総務部契約管理課　課長　堀江　勇樹

立会者職氏名

# 見積結果及び経過

令和 8年度　　契約番号 2026008165　見積期限 2026年(令和 8年)10月20日午前10時00分

| | |
|---|---|
| 件名 | 資源リサイクルセンター管理事務所外壁補修工事 |
| 場所 | 釧路市鳥取南 |
| 概要 | 外壁補修工事及び内部天井貼替工事等□【各種条件】　日程番号：Ａ － 24<br>工事種別：建築□前払金：しない　中間前払金：しない　部分払：しない□建設リサイクル法：該当しない　契約不適合責任期間：2年間□現場代理人兼任の可否：可能　建設発生土の搬出：該当しない□月単位の週休２日工事：対象　支給材料：無□最低制限価格等：設定しない　内線3111 |
| 期間 | 2026年(令和 8年)10月27日　から　2027年(令和 9年) 1月 8日　まで |

| | 業　者　名 | 第１回見積額 | 第２回見積額 | 第３回見積額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西興建設株式会社　代表取締役社長　谷口　正樹 | ¥1,250,000 | | | 落札 |
| 2 | 北海ハウス株式会社　代表取締役　大津　幸三 | ¥1,275,000 | | | |
| 3 | 丸什本間建設株式会社　代表取締役　本間　弘人 | ¥1,268,000 | | | |
| 4 | 村井建設株式会社　代表取締役　村井　剛大 | ¥1,280,000 | | | |
| 5 | | | | | |

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

西興建設株式会社　代表取締役社長　谷口　正樹

（２）落札額　（税抜）　¥1,250,000

（税込）　¥1,375,000　うち消費税相当額　¥125,000

（３）予定価格　（税抜）　¥1,290,000

（税込）　¥1,419,000　うち消費税相当額　¥129,000

（４）最低制限価格

未設定

執行者職氏名　総務部契約管理課　課長　堀江　勇樹

立会者職氏名

# 見積結果及び経過

令和 8年度　　契約番号 2026008075　見積期限 2026年(令和 8年)10月20日午前10時00分

| | |
|---|---|
| 件名 | 農村都市交流センター加圧給水ポンプユニット他修繕工事 |
| 場所 | 釧路市山花 |
| 概要 | 加圧給水ポンプユニット取替 一式□加圧給水ポンプ制御盤取替 一式□【各種条件】　日程番号：Ａ － 24　工事種別：管□前払金：する　中間前払金：しない　部分払：しない□建設リサイクル法：該当しない　契約不適合責任期間：2年間□現場代理人兼任の可否：可能　建設発生土の搬出：該当しない□月単位の週休２日工事：対象　支給材料：無□最低制限価格等：設定しない　内線4186 |
| 期間 | 2026年(令和 8年)10月27日　から　2026年(令和 8年)12月11日　まで |

| | 業　者　名 | 第１回見積額 | 第２回見積額 | 第３回見積額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社近藤設備工業　代表取締役　宮崎　博好 | ¥3,850,000 | | | 決定 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

株式会社近藤設備工業　代表取締役　宮崎　博好

（２）落札額　（税抜）　¥3,850,000

（税込）　¥4,235,000　うち消費税相当額　¥385,000

（３）予定価格　（税抜）　¥4,110,000

（税込）　¥4,521,000　うち消費税相当額　¥411,000

（４）最低制限価格

未設定

執行者職氏名　総務部契約管理課　課長　堀江　勇樹

立会者職氏名

# 随　意　契　約　理　由　書

工　　事　　名：農村都市交流センター加圧給水ポンプユニット他修繕工事
随意契約業者名：株式会社近藤設備工業

1　業務内容

本工事は、農村都市交流センター（山花温泉リフレ）の機械室加圧給水ポンプユニット他が故障したことから、加圧給水ポンプユニット及びポンプ制御盤を修繕する工事である。

2　随意契約理由

農村都市交流センターは、平成８年のオープンから３０年を経過していることから施設の老朽化が著しく、各所で故障等が発生している状況である。

令和８年９月24日、当センター館内に水を供給する加圧給水ポンプの自動制御機能が停止し、水の供給が出来なくなった。

その後、施設の休館を回避する為、暫定的な応急対応として、手動で常時ポンプ運転をしている。しかしポンプの負荷が大きく本体の完全故障や異常高圧に伴う管内配管の破裂、さらには漏水・発火等の二次災害を引き起こす恐れがあるため、早急な修繕が必要である。

ポンプ本体が完全故障すると全館へ水の供給が出来なくなり、また、部品交換による修繕が不可能となる為、ポンプの全面更新に伴う長期間休館を要し、指定管理者の営業に大きな影響を及ぼすことになる。

そのため、修理時期については、臨時休館期間内（11月 11日～18日）とする必要がある。

以上により、緊急性があり実工期間が限定的な状況であるため、当該施設内のポンプの点検や修繕を行っており機械設備内容を熟知している上記業者のみが臨時休館期間内での対応が可能であり、上記業者以外では臨時休館期間内にて施工が困難であることから、株式会社近藤設備工業による一者随意契約での契約締結とするものである。

3　法令根拠

(1) 地方自治法施行令（随意契約）第１６７条の２第1項第５号
(2) 釧路市契約規則の施行について第２章第３節（随意契約）関係、２、(1)「災害その他緊急事態のため、競争入札の方法によっては契約の目的を達することができないとき」

# 入札結果及び経過

令和 8年度　　契約番号 2026008198　入札日時 2026年(令和 8年)10月20日午前10時00分

| | |
|---|---|
| 件名 | 加圧給水ポンプ更新工事 |
| 場所 | 釧路市鶴丘１１２ |
| 概要 | 鶴公園内飲料水系統の加圧給水ポンプを更新する工事□【各種条件】　日程番号：Ａ－24<br>工事種別：管□前払金：する　中間前払金：しない<br>部分払：しない□建設リサイクル法：該当しない　契約不適合責任期間：2年間□現場代理人兼任の可否：可能　建設発生土の搬出：該当しない□月単位の週休２日工事：対象外（実工期が４週未満等）<br>支給材料：無□最低制限価格等：設定しない　内線56-21<br>21□【備考】　見積　環境テクノス |
| 期間 | 2026年(令和 8年)10月27日　から　2027年(令和 9年) 1月29日　まで |

| | 業　者　名 | 第１回入札額 | 第２回入札額 | 第３回入札額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社岩田土建　取締役　岩田　典子 | ¥3,482,000 | | | |
| 2 | 大広工業　代表　大廣　剛史 | | | | 辞退 |
| 3 | 有限会社カイコー　代表取締役　中村　勝 | | | | 辞退 |
| 4 | 株式会社環境テクノス　代表取締役　樋口　貴広 | ¥3,458,000 | | | |
| 5 | 釧路重工業株式会社　代表取締役　原　洋 | ¥3,390,000 | | | 落札 |

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

釧路重工業株式会社　代表取締役　原　洋

（２）落札額　（税抜）　¥3,390,000

（税込）　¥3,729,000　うち消費税相当額　¥339,000

（３）予定価格　（税抜）　¥3,560,000

（税込）　¥3,916,000　うち消費税相当額　¥356,000

（４）最低制限価格

未設定

執行者職氏名　総務部契約管理課　課長　堀江　勇樹

立会者職氏名

# 入札結果及び経過

令和 8年度　　契約番号 2026008198

| 件名 | 加圧給水ポンプ更新工事 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 業　者　名 | 第１回入札額 | 第２回入札額 | 第３回入札額 | 摘要 |
| 6 | 有限会社畑山工務店　代表取締役　畑山　明 | ¥3,535,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |